

## 令和5年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通し

公表(入札執行)課

契約検査課

公表時期

令和5年4月下旬

- 1 これはあくまでも、公表時点で建設コンサルタント業務等の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。  
 なお、公表時点で既に入札公告を行った建設コンサルタント業務等については、掲載されておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
1	競争入札	鳳凰岱地内ほか	長崎分区測量業務その1	測量業務	測量業務 一式	約4カ月	第1四半期	下水道課	新規
2	競争入札	松長布地内ほか	東能代第一分区測量業務その1	測量業務	測量業務 一式	約4カ月	第1四半期	下水道課	新規
3	競争入札	能代都市計画区域	都市計画道路見直し方針検討業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	都市計画道路の見直し方針の検討	約8カ月	第1四半期	都市整備課	新規
4	競争入札	河戸川字東堂前ほか	防雪柵更新設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	防雪柵更新設計	約6カ月	第1四半期	道路河川課	新規
5	競争入札	吹越字谷地添	吹越第1橋 改修設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	道路構造物設計	約8カ月	第1四半期	道路河川課	新規
6	競争入札	沼ノ上地内ほか	導水管閉塞工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 一式	約8カ月	第1四半期	水道課	新規
7	競争入札	能代市内	水利使用許可申請書(更新)作成業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	許可申請書作成業務 一式	約11カ月	第1四半期	水道課	新規
8	競争入札	鳳凰岱地内ほか	長崎分区実施設計業務その1	土木関係建設コンサルタント業務	設計業務 一式	約5カ月	第1四半期	下水道課	新規
9	競争入札	能代市内	MPストックマネジメント計画策定業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	計画策定業務 一式	約9カ月	第1四半期	下水道課	新規

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
10	競争入札	向能代字平野館下道越起上地内ほか	水管橋ストックマネジメント計画策定業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	計画策定業務 一式	約9カ月	第1四半期	下水道課	新規
11	競争入札	能代地区一円	簡易測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計業務	約7カ月	第2四半期	道路河川課	新規
12	競争入札	高埴地内ほか	東能代第一分区実施設計業務その1	土木関係建設コンサルタント業務	設計業務 一式	約5カ月	第2四半期	下水道課	新規
13	競争入札	能代市合流区域	港町排水区管渠改修実施設計業務委託その1	土木関係建設コンサルタント業務	設計業務 一式	約6カ月	第2四半期	下水道課	新規
14	競争入札	能代市合流区域	港町排水区管渠改修実施設計業務委託その2	土木関係建設コンサルタント業務	設計業務 一式	約6カ月	第2四半期	下水道課	新規
15	競争入札	二ツ井町飛根地内	富根学校通り線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	道路・側溝修繕設計	約5カ月	第2四半期	建設課	新規
16	競争入札	二ツ井町仁鮎地内	坊中橋 補修設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計	約5カ月	第2四半期	建設課	新規
17	競争入札	二ツ井町山根地内	山根橋 補修設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計	約5カ月	第2四半期	建設課	新規
18	随意契約	松籟荘、緑町デ、緑町グループホーム 地内	松籟荘等改修工事監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	松籟荘等改修工事監理業務	約6カ月	第1四半期	長寿いきがい課	新規
19	競争入札	能代ふれあいプラザ	能代ふれあいプラザ設備更新実施設計業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	空調・給湯・高圧受変電・エレベーター設備更新の実施設計	約6カ月	第1四半期	長寿いきがい課	新規
20	競争入札	旧仁鮎小学校	旧仁鮎小学校解体実施設計業務委託(アスベスト調査含む)	建築関係建設コンサルタント業務	解体工事実施設計	約4カ月	第1四半期	教育総務課	新規
21	競争入札	能代第二中学校	能代第二中学校(校舎)大規模改修実施設計業務委託(アスベスト調査含む)	建築関係建設コンサルタント業務	大規模改修工事実施設計	約5カ月	第1四半期	教育総務課	新規
22	競争入札	能代東中学校	能代東中学校(体育館)大規模改修実施設計業務委託(アスベスト調査含む)	建築関係建設コンサルタント業務	大規模改修工事実施設計	約5カ月	第1四半期	教育総務課	新規
23	随意契約	湊城西小学校	湊城西小学校大規模改修工事Ⅱ期監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	大規模改修工事監理	約6カ月	第1四半期	教育総務課	新規
24	随意契約	第五小学校	第五小学校大規模改修工事Ⅰ期監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	大規模改修工事監理	約6カ月	第1四半期	教育総務課	新規

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
25	随意契約	二ツ井中学校	二ツ井中学校大規模改修工事Ⅱ期監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	大規模改修工事監理	約6カ月	第1四半期	教育総務課	新規
26	競争入札	向能代公民館	向能代公民館解体実施設計業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	解体実施設計業務	約4カ月	第1四半期	生涯学習・スポーツ振興課	新規
27	随意契約	向能代公民館	向能代公民館改築実施設計業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	改築実施設計業務	約6カ月	第1四半期	生涯学習・スポーツ振興課	新規
28	随意契約	中央公民館・文化会館	中央公民館冷凍機改修工事及び文化会館冷温水器発生機・中央監視装置工事監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	工事監理業務	約10カ月	第1四半期	生涯学習・スポーツ振興課	新規
29	随意契約	万町	万町住宅建替事業 工事監理業務委託	建築関係建設コンサルタント業務	工事監理	約16カ月	第2四半期	都市整備課	新規
30	競争入札	万町	万町住宅建替事業 建物工損調査委託	補償コンサルタント業務	工損調査	約4カ月	第1四半期	都市整備課	新規
31	競争入札	鳳凰岱地内ほか	長崎・東能代第一分区地質調査業務	地質調査業務	地質調査業務 一式	約4カ月	第1四半期	下水道課	新規
32	競争入札	能代市合流区域	港町排水区地質調査業務	地質調査業務	地質調査業務 一式	約4カ月	第1四半期	下水道課	新規