

# 見積調書

日 時	令和4年6月20日（月）				午前10時20分
工事名又は件名	能代市斎場1～3号炉セラミックス部分補修及び筒管修繕				
見 積 者		見 積 回 数			
商 号 又 は 名 称	代 表 者 氏 名	1 回	2 回	3 回	
富士建設工業株式会社	鳴海 利彦	1,690,000	決定		
見 積 書 比 較 価 格	決 定 金 額	決 定 者			
円	1,690,000 円	富士建設工業株式会社			
予 定 価 格	契 約 予 定 金 額				
円	1,859,000 円				

※ 予定価格・見積書比較価格は非公表