

見 積 調 書

日 時	令 和 7 年 6 月 11 日 （ 水 ） 午前9時30分			
工 事 名 又 は 件 名	能代市斎場動力制御盤計装部品交換修繕			
見 積 者		見 積 回 数		
商 号 又 は 名 称	代 表 者 氏 名	1 回	2 回	3 回
富士建設工業株式会社	鳴海 利彦	1,760,000	決定	
見 積 比 較 価 格	決 定 金 額	決 定 者		
円	1,760,000 円	富士建設工業株式会社		
予 定 価 格	契 約 予 定 金 額			
	1,936,000 円			

※ 予定価格・見積比較価格は非公表