

見積調書

日 時	令和 8 年 5 月 20 日 午前9時50分			
工事名又は件名	能代市斎場1～3号炉セラミックス及び筒管修繕			
見 積 者		見 積 回 数		
商 号 又 は 名 称	代 表 者 氏 名	1 回	2 回	3 回
富士建設工業株式会社	鳴海 利彦	5,100,000	決定	
見 積 比 較 価 格	決 定 金 額	決 定 者		
円	5,100,000 円	富士建設工業株式会社		
予 定 価 格	契 約 予 定 金 額			
	5,610,000 円			

※ 予定価格・見積比較価格は非公表