見 積 調 書

日　　時	令 和 6 年 5 月 8 日　　午前８時４５分
工　事　名	大須賀３号線　路盤改良工事

見　積　者		見　積　回　数		
商 号 又 は 名 称	代 表 者 氏 名	1　回	2　回	3　回
有限会社　南建設工業	金谷 太陽	4,000,000	決定	

見 積 比 較 価 格	決　定　金　額	決　　定　　者
4,480,000 円	4,000,000 円	有限会社　南建設工業
予　定　価　格	契 約 予 定 金 額	
4,928,000 円	4,400,000 円	