

令和7年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通し

公表(入札執行)課 契約検査課 公表時期 令和7年7月下旬

- 1 これはあくまでも、公表時点で建設コンサルタント業務等の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。
- なお、公表時点で既に入札公告を行った建設コンサルタント業務等については、掲載されておられません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
1	競争入札	松長布	東栄団地線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計業務	約6カ月	第2四半期	道路河川課	継続
2	競争入札		長崎分区下水道布設工事に伴う配水管移設工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 一式	約6カ月	第2四半期	水道課	継続
3	競争入札		向能代分区下水道布設工事に伴う配水管移設工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 一式	約6カ月	第2四半期	水道課	継続
4	競争入札	河戸川字相染森地内	河戸川地区配水管更新工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 一式	約4カ月	第3四半期	水道課	変更