

令和8年度 建設工事の発注の見通し

公表(入札等執行)課 契約検査課 公表時期 令和8年10月下旬

- 1 これはあくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。
- なお、公表時点で既に入札公告又は公募を行った工事については、掲載しておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約方式	工事場所	工事名称	工事種別	工事概要	工事期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
1	競争入札	市内	交通安全施設 更新工事	一般土木工事	防護柵更新 等	約4カ月	第3四半期	道路河川課	変更
2	競争入札	字松長布	管更生工事	一般土木工事	雨水管更生	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更
3	競争入札	字松長布	東栄団地地内 浸水対策工事	一般土木工事	道路改良 L=100m	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更
4	競争入札	五千苅	太田面上野線道路改良工事	一般土木工事	道路改良 L=100m	約4カ月	第3四半期	建設課	変更
5	競争入札	切石	大倉線道路改良工事	一般土木工事	道路改良 L=140m	約4カ月	第3四半期	建設課	変更
6	競争入札	梅内	小滝橋補修工事	一般土木工事	橋梁補修 N=1橋	約5カ月	第3四半期	建設課	変更
7	競争入札	磐字銭ヶ台地内	比八田地区配水管新設工事	水道施設工事	配水用ポリエチレン管 φ150mm L=100m	約5カ月	第3四半期	水道課	変更
8	競争入札	昇平岱地内	長崎分区下水道工事に伴う配水管移設工事	水道施設工事	配水用ポリエチレン管 φ50～75mm L=200m	約5カ月	第3四半期	水道課	継続
9	競争入札	檜山字星場台地内	中母体橋添架管更新工事	水道施設工事	配水用ポリエチレン管 φ150mm L=35m	約6カ月	第3四半期	水道課	変更