
次のとおり見積り合せを執行するので、下記により参加者を公募する

1 公募日

2 契約担当者 能代市長　　鍋　谷　　暁

3 工事名 二ツ井子ども園　屋根修繕工事

4 施工場所 二ツ井子ども園

5 完成工期

都市整備部　都市整備課

　　　電　話　番　号 ０１８５-８９-２９４０

　　　ファクシミリ番号 ０１８５-８９-１７７９

7 工事の種別 　屋根工事

屋根工事　一式

9 予定価格 円 （消費税及び地方消費税を含む金額）

10 入札書比較価格 円 （予定価格の110分の100に相当する金額）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） 見積提出期間 １５：００ から

１７：００ まで

（２） 見積提出場所 能代市役所　第１庁舎１階　契約検査課

（３） １０：００

13 見積内訳書

14 本工事に適用する契約事項

15 契約保証金

16 前払金 請求することができる。

（１） 応募型見積り合せ基本事項のとおり。

（２）

12
令和８年９月２８日(月)

１,７４０,０００

・石綿作業主任者の資格を有する者。（下請けを可とする）
　※現場代理人及び主任技術者と兼ねることができる。

見積書提出時に見積金額と一致する見積内訳書を提出すること。

開披予定日

令和8年9月15日

8 工事概要

17

スケジュール

・11（５）の資格を有していることを証する書類
※下請けの場合は契約締結までに提出すること

11

能代市建設工事入札制度実施要綱第２条に規定する、市内に主たる営業所
を有する者であること。

見積り合せ参加資格要件

本業務に当たって、次のいずれかの資格を有する者を配置すること。

能代市建設工事応募型見積り合せの参加者の募集について

6 工事主管課

　 見積り合せに参加する者は、応募型見積り合せ基本事項１のほか、次の要件を
満たす者であること。

１,９１４,０００

※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています。

Ｂ型を適用する。

令和８年９月２９日(火)

見積書に次の書類（写し可）を添付し提出すること。
その他

能代市財務規則第１２７条の規定による。

令和8年12月11日

建設業法第３条に規定する建設業の許可（屋根工事業）を受けていること。

令和８年度能代市建設業者等級格付名簿の屋根工事に登載されていること。

（３）の許可を受けている工種について、建設業法第２７条の２３に規定する経
営事項審査を受けていること。

令和８年９月１５日(火)



応募型見積り合せ基本事項（建設工事） 

 

 

１ 見積り合せに参加する者に必要な要件 

（１） 本市の建設業者等級格付名簿に登載されている市内建設業者で、市内に主たる営業所

を有する者であること。 

（２） 建設業法第２８条に規定する指示又は営業停止の措置を受けていないこと。 

 （３） 本市の指名停止措置を受けていないこと。 

（４） 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者等を本工事の現場に配置できること。 

ア 現場代理人  工事現場に常駐できる者 

            ※「能代市建設工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置

に関する基準」により兼務を認める場合を除く。 

イ 主任技術者又は監理技術者  建設業法第２６条第１項に規定する者 

            ※直接的かつ恒常的な雇用が必要。 

             （申込時において３カ月以上雇用されていること。） 

ウ 専門技術者  建設業法第２６条の２に規定する者 

 （５） 本工事の計画業務又は設計業務を行った者でないこと。 

 （６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１

６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。た

だし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けた場合は、この限りではない。 

 

２ 設計図書に関すること 

 発注する工事内容の説明は、市ホームページへ掲示する設計図書の閲覧によるものとする。 

 ただし、設計図書を印刷物により閲覧又は貸出を希望する場合は、次によるものとする。 

 （１） 閲覧又は貸出場所  能代市総務部契約検査課 

 （２） 貸 出 時 間  ４時間以内 

 

３ 見積り合せに関すること 

 参加申込は見積書を提出することにより行い、次によるものとする。 

 （１） 提 出 方 法  持参によること 

 （２） 提 出 先  能代市総務部契約検査課 

 （３） 見 積 書  決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税等相当額

          （消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課さ

          れる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭

          和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に

          同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当

          該金額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨て

          るものとする。）をもって契約予定金額とするので、見積者は消

          費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

          かを問わず、契約希望金額から消費税等相当額を除した金額を見

          積書に記載すること。 

 （４） 見 積 内 訳 書  見積価格と一致する見積内訳書を見積書に添付すること 

                ※見積書と同封すること 



 （５） 資 格 審 査 書 類  公募時に指定された場合には、参加資格審査資料等必要な書類

を提出すること。 

                ※見積書と同封せず提出すること 

 

４ 開披、決定に関すること 

 （１） 開披の立ち会い  希望する見積り合せ参加者は、開披に立ち会うことができる。 

 （２） 決 定 の 通 知  契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を当該相手方

に通知する。 

 （３） 結 果 の 公 表  見積り合せの結果は、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示

し、能代市ホームページに掲載する。 

 （４） 見積書を提出した者が、見積書提出期間に見積り合せに参加する者に必要な要件を満

たさないこととなった場合、その見積書は無効とする。 

 （５） 契約の相手方の決定から契約締結までの間において、決定者が見積り合せに参加する

者に必要な資格を満たさないこととなった場合は、当該決定者と契約を締結しないこと

ができる。 

 

５ 契約締結の時期 

  決定者は、契約の相手方に決定した通知を受けた日の翌日から起算して７日以内に契約を締

結しなければ当該見積り合せはその効力を失う。ただし、やむを得ない事由により書面をもっ

てその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。 

 

６ その他必要な事項 

 （１） 完成工期は、事情により変更することがある。 

 （２） 一括委任又は一括下請は禁止する。 

 （３） 見積り合せ参加者は、設計図書等を熟知し、規則及び入札心得等を遵守すること。 

 （４） 参加申込についての問い合わせ先 

       能代市総務部契約検査課 

       電話番号      ０１８５－８９－２２２２ 

       ファクシミリ番号  ０１８５－５４－６４６０ 



　

令和　　年　　月　　日

　能代市長　　鍋　谷　　暁　　様

印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて見積します。

見 積 金 額 ￥

見　積　書（第１回）

住 所

代 表 者 氏 名

商号又は名称

備 考

記

工 事 名 二ツ井子ども園　屋根修繕工事



（ 建築 ）－1

     工事内容　：　屋根工事一式（別紙図面及び仕様書のとおり）

仕 　１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の標準仕様書及び
　　　標準詳細図（最新版）による。

様 　２．この設計内訳書（金抜き設計書）に記載している数量は、参考数量とする。
　３．工事日程は協議の上決定する。

概 　４．本工事の施工進捗に伴う官公署等への手続きが必要な場合は、全て請負者の負担で行うこと。
　５．発生材については、「建設副産物適正処理推進要綱」に基づき適正に処理すること。

要

Ⅰ 直接工事費計 1 式

Ⅱ 共通仮設費 1 式

純工事費

Ⅲ 現場管理費 1 式

工事原価

Ⅳ 一般管理費 1 式

工事価格

消費税額

総工事費

設　　　　計　　　　書

二ツ井子ども園屋根修繕工事

備　　　　　　　考

一金 円也

細　　　　　　　目 摘　　　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額

能　　　　代　　　　市



（ 建築 ）－2

Ⅰ 直 接 工 事 費

1 直 接 仮 設 工 事 1.0 式

2 屋 根 改 修 工 事 1.0 式

直 接 工 事 費 計

備　　　　　　　考細　　　　　　　目 摘　　　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額

能　　　　代　　　　市



（ 建築 ）－3

1 直 接 仮 設 工 事

ａ）園舎

外部足場組 運搬費共 29.7 掛㎡

ﾈ ｯ ﾄ ｼ ｰ ﾄ 養 生 運搬費共 29.7 掛㎡

昇降階段 運搬費共 2.0 箇所

　　　　　　小　　計

ｂ）倉庫

外部足場組 運搬費共 122.0 掛㎡

ﾈ ｯ ﾄ ｼ ｰ ﾄ 養 生 運搬費共 122.0 掛㎡

昇降階段 運搬費共 3.0 箇所

　　　　　　小　　計

小 計

備　　　　　　　考細　　　　　　　目 摘　　　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額

能　　　　代　　　　市



（ 建築 ）－4

2 屋 根 改 修 工 事

ａ）園舎
石綿含有建材含む

既存屋根解体 コロニアル板及び下地 6.6 ㎡

横葺き

屋根葺替 カラーGL鋼板ｔ0.4 6.6 ㎡

アスファルトルーフィング 940適合品 6.6 ㎡

見切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板包み 1.9 ｍ

シーリング 廊下屋根接続部 5.0 ｍ

野地板合板取付 鉄骨下地調整共 6.6 ㎡

既存屋根接続納め 8.0 ｍ

屋根下端取合い納め 軒天見切り木部取付 1.9 ｍ

石綿含有建材含む

発生材処分費 積込み・運搬費共 1 式

　　　　　　小　　計

ｂ）倉庫
石綿含有建材含む

既存屋根解体 瓦棒葺き 22.3 ㎡

横葺き

屋根葺替 カラーGL鋼板ｔ0.4 22.3 ㎡

アスファルトルーフィング 940適合品 22.3 ㎡

破風・鼻隠し包み カラーGL鋼板ｔ0.4 17.1 ｍ

既存屋根接続納め 13.9 ｍ

野地板取付 垂木補修共 22.3 ㎡

軒天下地組、ボード取付 6.6 ㎡

軒天補強材取付 6.6 ㎡

石綿含有建材含む

発生材処分費 積込み・運搬費共 1 式

　　　　　　小　　計

小 計

備　　　　　　　考細　　　　　　　目 摘　　　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額

能　　　　代　　　　市
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配 置 図配 置 図配 置 図配 置 図配 置 図配 置 図配 置 図

付 近 図付 近 図付 近 図付 近 図付 近 図付 近 図付 近 図

園 舎園 舎園 舎園 舎園 舎園 舎園 舎
（遊戯室）（遊戯室）（遊戯室）（遊戯室）（遊戯室）（遊戯室）（遊戯室）

工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１工事場所：能代市二ツ井町字下野川端２番地１

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】

雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。雪害により損傷した園舎（木造及び鉄骨造）および別棟倉庫（木造）の屋根の補修工事。

（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）

：本工事施工箇所：本工事施工箇所：本工事施工箇所：本工事施工箇所：本工事施工箇所：本工事施工箇所：本工事施工箇所



縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺

工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）

図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名

製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日 令和令和令和令和令和令和令和 年年年年年年年 月月月月月月月
〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 №№№№№№№ TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940

FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者 能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市

ーーーーーーー
能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課
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８８８８８８８

ＡＡＡＡＡＡＡ

９９９９９９９

２２２２２２２

二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事

遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図遊戯室屋根伏図、立面図

【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】

▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

東面立面図東面立面図東面立面図東面立面図東面立面図東面立面図東面立面図
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遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図遊戯室屋根伏図

100100100100100100100

15151515151515

北面立面図北面立面図北面立面図北面立面図北面立面図北面立面図北面立面図

▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL

5,3005,3005,3005,3005,3005,3005,300
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廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根

廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根

長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き

【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共

遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ遊戯室ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】瓦棒葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）

【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）【既存】横葺き（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4）

屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根

（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）（遊戯室_平部）

屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根

（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）（遊戯室_ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部）

木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20

木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20木毛板t=20

軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ　　　　　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　 　　　　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）園舎　外部仕上げ表（既存）

【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】

１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去

　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。

　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。

　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。

２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い

　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・【上端】既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。

　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。　・【左右】既存屋根との取り合い部は、捨て谷板金を設置の上、高耐久シーリング処理とすること。

３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧

　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。　・雪害損傷部は、鉄骨下地調整を行い、不陸がないよう平滑に調整すること。

（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）

：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）：本工事施工範囲（防水材取替、下地復旧、鋼板材新設）



縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺縮 　 　 　 尺

工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名工 　 事 　 名（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）（ 特記事項 ）

図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名図 　 面 　 名

製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日製作年月日 令和令和令和令和令和令和令和 年年年年年年年 月月月月月月月
〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３〒016-8501　秋田県能代市上町１－３

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 №№№№№№№ TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940TEL　　0185（89）2940

FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779FAX　　0185（89）1779製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者製  作  者 能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市能　代　市

ーーーーーーー
能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課能代市 都市整備部 都市整備課

S =S =S =S =S =S =S = -------

８８８８８８８ 二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事二ツ井子ども園屋根修繕工事

倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図倉庫屋根伏図、立面図ＡＡＡＡＡＡＡ ３３３３３３３

９９９９９９９

【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】【 凡 例 】

▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL ▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL▽GL

倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図倉庫屋根伏図

西面立面図西面立面図西面立面図西面立面図西面立面図西面立面図西面立面図 南面立面図南面立面図南面立面図南面立面図南面立面図南面立面図南面立面図

13,94013,94013,94013,94013,94013,94013,940

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

6
,
4
1
0

13,94013,94013,94013,94013,94013,94013,940
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1,6001,6001,6001,6001,6001,6001,600

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び野地板合板共

【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）【新設】横葺き（ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t0.4）

（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）（防水材取替、破風・鼻隠し・下地・軒天復旧、鋼板材新設）

長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き長尺ｶﾗｰ鋼板t=0.4　瓦棒葺き

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　　　　　 ●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

野地板野地板野地板野地板野地板野地板野地板

軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏軒 裏

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板　 　　　　 　 　●ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）倉庫　外部仕上げ表（既存）

屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根屋 根

【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】【 特 記 事 項 】

１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去１．既存屋根材（石綿含有成形板）の撤去

　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。　・原則として破砕せず、手作業により取り外すこと。

　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。　・撤去廃材は現場内で直ちに適切に梱包し、関係法令に基づき適正に処分すること。

　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。　・作業にあたっては「石綿作業主任者」を選任し、「石綿特別教育」を受講した者が従事すること。

２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い２．屋根材の取り合い

　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。　・既存屋根との取り合い部は、適切な重ね処理とすること。

３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧３．下地復旧

　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。　・垂木の復旧は、両面添え木補強（既存垂木の両側から新規垂木で挟み込み）を行うこと。

（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）（斜線部）

：本工事施工範囲：本工事施工範囲：本工事施工範囲：本工事施工範囲：本工事施工範囲：本工事施工範囲：本工事施工範囲



 

 

注 意 事 項 

 

１．現場技術者 

 公募条件による技術者を配置すること。 

 

２．コリンズ（CORINS）への登録 

 工事請負代金額が５００万円以上の工事については、公共建築工事標準仕様書の規定に

従い作成、登録しなければならない。 

 

３．工事の進捗等について 

 工事は、関連する工事や官公署等と相互の連絡を密にして、施工上支障のないように十

分留意し、工期内完成に万全を期すること。 

 また、本工事の施工進捗に伴う官公庁への手続きが必要な場合は、全て請負者の責任で

行うこと。 

 

４．工事用電力・給水について 

 全ての工事について請負者の負担とする。 

 

５．工事上の支障物件について 

 工事施工上、支障となる物件は監督職員及び工事監理者と協議の上、全て請負者の負担

において撤去または移設すること。 

 

６．原型復旧について 

 本工事において道路、樹木、構造物等を破損した場合は全て請負者の負担において原型

に復すること。なお、工事着工前に必ず施工場所全体の写真を撮影しておくこと。 

 

７．騒音・振動規制等           ・ 区域外    ・ 区域内 

 当工事場所は、騒音・振動規制区域内であり、周囲には一般住宅が多いことから、工事

期間中は次の事項に注意して施工すること。 

 ① 登下校の児童や周辺住民等へより一層の安全確保等に配慮するため、工事現場へ 

   の立入を防止する措置をとると共に、作業員へ日頃から安全管理教育等を行うこと。 

 ② 周囲の生活時間帯に合わせた、車両乗り入れの時間等の調整や現場乗り入れの際 

   の徐行運転など現場周辺運行に特に注意すること。 

 ③ 工事にあたっては、低騒音・低振動の機器を使用するように努めること。 

 



 

 

８．異議の申し立てについて 

 入札参加者は、入札後に設計図書・契約内容等について不明を理由として、異議を申し

立てることは出来ない。 

 

９．資材の購入等について 

 資材の購入に際しては、資材納入業者の利益を不当に害することのないように公正な取

引を行うこと。 

 本工事で使用する資材の購入や下請負については、市内の事業所・業者を優先的に活用

するように努めること。 

 

１０．数量公開について 

 ① 内訳書の内訳は参考資料であり、設計図書とはしない。 

 ② 数量は、建築数量積算基準（建築積算研究所制定）に基づいて算出したものであり 

   切り無駄や施工による割増等は含まない。 


